



Beschlussvorlage
öffentlich

Einreicher: Verwaltung
Drucksachen-Nr.: KA/BV/522/2021
Einreichung: 07.12.2021

Beratungsfolge	Termin	TOP
Kreisausschuss	13.12.2021	

Betr.:

Beschränkte Ausschreibung Nr. 199-2021-UHK-IT_Los 2: Umsetzung Digitalpakt Tilesius-Gymnasium – Bauleistungen An der Burg 19, Mühlhausen

Der Kreisausschuss möge beschließen:

Im Ergebnis der Beschränkten Ausschreibung Nr. 199-2021-UHK-IT_Los 2: Umsetzung Digitalpakt Tilesius-Gymnasium – Bauleistungen An der Burg 19, Mühlhausen gemäß § 3 VOB/A i.V.m. ThürVgG und ThürVVöA wird der Auftrag für **Los 2 nach Ablauf der Informations- und Wartepflicht gem. § 19 ThürVgG** an den Bieter

**Denkmalplan Gesellschaft für Bauwerksanierung mbH
August Bebel Str. 28
99998 Körner**

mit einer **Auftragssumme brutto i.H.v. 13.856,60 €** erteilt.

Begründung:

Die Eignung des obigen Bieters wurde geprüft und ist gegeben. Der Bieter erfüllt mit seinem abgegebenen Angebot die fachlichen Anforderungen. Zuschlagskriterium ist der Preis. Er hat das Angebot mit dem günstigsten Preis eingereicht.

Haushaltsstelle (HH-Stelle)	0630.9350 UK09
Beschluss überplanmäßige Ausgaben im Rahmen DigitalPakt Schulen vom 24.03.2021 (KT/178-11/21)	2.783.390,83 €
Fördermittelhöhe DigitalPakt Schulen lt. Bescheid vom 22.06.2020	1.089.000,00 €

davon gebundene Fördermittel für DigitalPakt Tilesius-Gymnasium (davon bereits 61.446,65 € Fördermittel als Einnahme; Stand 07.12.2021)	784.000,00 €
- Ausgaben DigitalPakt Tilesius-Gymnasium 2020/21 (Stand 07.12.2021)	64.215,27 €
= verbleibende Fördermittel für DigitalPakt Tilesius-Gymnasium (Stand 07.12.2021)	722.353,35 €
Auftragssumme gesamt für LOS 1 - 4 (brutto)	664.327,73 €

Kostenübersicht alle Lose

BA Nr. 199-2021-UHK-IT		Kostenschätzung vor Ausschreibung brutto	Auftragssumme brutto
Los 1	Elektroinstallationen – An der Burg 19	269.737,54 €	269.750,20 €
Los 2	Bauleistungen – An der Burg 19	13.234,96 €	13.856,60 €
Los 3	Elektroinstallationen – Feldstraße 83/84	368.593,22 €	357.052,47 €
Los 4	Bauleistungen – Feldstraße 83/84	22.293,92 €	23.668,46 €
Σ		673.859,64 €	664.327,73 €
= Differenz zur Kostenschätzung			- 9.531,91 €
			- 1,41 %

Die Finanzierung erfolgt über Fördermittel aus dem DigitalPakt Schule 2019 bis 2024. Der vorzeitige Beginn der Maßnahme wurde genehmigt. Die Finanzierung ist laut dem Fachdienst Informationstechnik sichergestellt.

Die Verwaltung schlägt vor, entsprechend der beigefügten Vergabeempfehlung des Fachdienstes Beschaffung vom 07.12.2021 der o.g. Firma den Auftrag zu erteilen.

Z a n k e r
Landrat

Anlagen:

Vergabeempfehlung des FD Beschaffung vom 07.12.2021

- Vorlage wurde ohne / mit Änderung zum Beschluss erhoben
- Vorlage wurde abgelehnt
- Vorlage wurde zurückgezogen

Abstimmungsergebnis:

Ja:

Nein:

Enthaltungen:

