



Beschlussvorlage
öffentlich

Einreicher: Verwaltung
Drucksachen-Nr.: KA/181/2020
Einreichung: 03.06.2020

Beratungsfolge	Termin	TOP
Kreisausschuss	08.06.2020	

Betr.:

Öffentliche Ausschreibung Nr. 021-2020-UHK_Los 6: Grundschule Großengottern
Sanitäranbau Neubau + Treppe – Fliesenarbeiten

Der Kreisausschuss möge beschließen:

Im Ergebnis der Öffentlichen Ausschreibung Nr. 021-2020-UHK_Los 6: Grundschule
Großengottern Sanitäranbau Neubau + Treppe – Fliesenarbeiten gemäß § 3 VOB/A
i.V.m. ThürVgG und ThürVVöA wird der Auftrag nach Ablauf der Informations- und
Wartepflicht gemäß § 19 ThürVgG an den Bieter

Pro Fliese GmbH
Tonnaer Straße 31
99947 Bad Langensalza

mit einer **Angebotssumme brutto i.H.v. 21.731,84 €** erteilt.

Begründung:

Die Eignung des obigen Bieters wurde geprüft und ist gegeben. Der Bieter erfüllt mit
seinem abgegebenen Angebot die fachlichen/technischen Anforderungen. Der Preis
war das einzige Zuschlagskriterium. Der Bieter hat das Angebot mit dem günstigsten
Preis eingereicht.

Haushaltsstellen (HH-Stellen)	2110.007.5000	2110.007.9400	2110.007.9405 Deckung aus: 2001.3611
-------------------------------	---------------	---------------	--

Haushaltsrest aus 2019:	-	95.024,92 €	1.223.534,31 €
+ Haushaltsansatz für 2020:	88.500,00 €	190.000,00 €	-
- Inanspruchnahme der HH-Stellen: (Stand 28.05.2020)	2.715,56 €	11.932,84 €	230.410,26 €
= verfügbare Mittel für 2020 insgesamt:	85.784,44 €	273.092,08 €	993.124,05 €
= verfügbare Mittel für 2020 aller HH-Stellen:	1.352.000,57 €		

Kostenübersicht alle Lose:

ÖA Nr. 021-2010-UHK			Kostenschätzung vor Ausschreibung	Auftragssumme
Los 1	Gerüstarbeiten	Bereits vergeben	3.570,00 €	3.424,23 €
Los 2	Rohbau- und Außenarbeiten		156.997,00 €	147.448,26 €
Los 3	Zimmerer- und Dacharbeiten		40.878,88 €	36.292,60 €
Los 4	Maler- und Trockenarbeiten		57.120,00 €	51.459,60 €
Los 5	Estricharbeiten		6.545,00 €	6.011,29 €
Los 6	Fliesenarbeiten		28.560,00 €	21.731,48 €
Los 7	Tischlerarbeiten		30.940,00 €	44.214,45 €
Los 8	Heizung und Sanitär	Ausschreibung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt	21.420,00 €	
Los 9	Elektroarbeiten		15.470,00 €	
Los 10	Stahlbauarbeiten		59.500,00 €	
Summe Los 1-7			324.610,88 €	310.582,52 €
Summe gesamt			421.000,88 €	310.582,52 €
- für das Projekt geplante Haushaltsmittel				421.000,00 €
= übrige Mittel (für Lose 8-10)				<u>110.417,48 €</u>

Die Finanzierung ist laut Fachdienst Schulverwaltung sichergestellt.

Die Verwaltung schlägt vor, entsprechend der beigefügten Vergabeempfehlung der Vergabestelle vom 02.06.2020 der o.g. Firma den Auftrag zu erteilen.

Z a n k e r
Landrat

Anlagen:

Vergabeempfehlung des FD Zentrale Dienste/Vergabestelle vom 02.06.2020

Abstimmungsergebnis:

Ja:

Nein:

Enthaltungen: