



Beschlussvorlage
öffentlich

Einreicher: Verwaltung
Drucksachen-Nr.: KA/226/2020
Einreichung: 09.07.2020

Beratungsfolge	Termin	TOP
Kreisausschuss	20.07.2020	

Betr.:

Beschränkte Ausschreibung Nr. 055-2020-UHK_Los 9: Sanierung der Sporthalle der Gemeinschaftsschule Südeichsfeld/OT Heyerode – Elektroarbeiten

Der Kreisausschuss möge beschließen:

Im Ergebnis der Beschränkten Ausschreibung Nr. 055-2020-UHK_Los 9: Sanierung der Sporthalle der Gemeinschaftsschule Südeichsfeld/OT Heyerode – Elektroarbeiten gemäß § 3 VOB/A i.V.m. ThürVgG und ThürVVöA wird der Auftrag nach Ablauf der Informations- und Wartepflicht gemäß § 19 ThürVgG an den Bieter

**Elmü Elektro/Elektronik GmbH
Im Flarchen 11
99974 Mühlhausen**

mit einer Auftragssumme netto i.H.v. **92.792,12 €**, inkl. Wartungskosten für 4 Jahre, zzgl. gesetzliche Umsatzsteuer erteilt.

Begründung:

Die Eignung des obigen Bieters wurde geprüft und ist gegeben. Der Bieter erfüllt mit seinem abgegebenen Angebot die fachlichen/technischen Anforderungen. Der Preis war das einzige Zuschlagskriterium. Er hat das Angebot mit dem günstigsten Preis eingereicht.

Die Finanzierung erfolgt über Fördermittel: (Fördermittelbescheid B 2030 B S UHK 03 aus Bundes- und Landesmitteln des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr vom 30.04.2020). Die Zuwendung in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses als Projektförderung beträgt 1.011.366,00 €.

Haushaltsstelle (HH-Stelle) Baumaßnahme:	2604.9401
Haushaltsansatz für 2020:	908.000,00 €
+ geplante Mittel für 2021:	131.000,00 €
= für die Baumaßnahme zur Verfügung stehende Mittel 2020/2021:	1.039.000,00 €
- Inanspruchnahme der HH-Stelle: (Stand 26.06.2020)	34.896,59 €
= für die Baumaßnahme verbleibende Mittel 2020/2021	1.004.103,41 €
- Auftragssumme 2020/2021 alle Lose: (ohne Wartungskosten)	1.073.524,16 €
= Mehrkosten: (Erhöhung FöMi wird beantragt/werden in den HH 2021 eingestellt)	69.420,75 €
HH-Stelle für einzuplanende Wartungskosten	2604.5000
Los 9 – Elektro (2022-2025) pro Jahr:	772,70 €
Los 10 – Heizung, Lüftung, Sanitär (2022-2025) pro Jahr:	2.250,89 €
Wartungskosten gesamt pro Jahr:	3.023,59 €
Wartungskosten gesamt für 4 Jahre:	<u>12.094,36 €</u>

Kostenübersicht alle Lose (ohne Wartungskosten):

ÖA Nr. 055-2020-UHK		Kostenschätzung vor Ausschreibung inkl. 19 % USt.	Auftragssumme inkl. 19% USt.*
Los 1	Abbruch- und Rohbauarbeiten	75.197,66 €	81.468,26 €
Los 2	Trockenbauarbeiten	93.166,28 €	145.560,42 €
Los 3	Fliesenverlegearbeiten	59.075,68 €	58.772,81 €
Los 4	Tischlerarbeiten	174.956,56 €	253.063,53 €
Los 5	Zimmer- und Holzbauarbeiten	134.357,81 €	124.189,47 €
Los 6	Gerüstbauarbeiten	22.823,57 €	20.048,53 €
Los 7	Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten	36.574,77 €	32.909,50 €
Los 8	Maler- und Lackierarbeiten	39.465,47 €	23.484,29 €
Los 9	Elektroarbeiten	103.239,38 €	107.331,81 €
Los 10	Heizung, Lüftung, Sanitär	250.652,87 €	226.695,54 €
Σ		989.510,05 €	1.073.524,16 €
= Differenz (zur Kostenschätzung)			+ 84.014,11 €
			+ 8,49 %

* Teilrechnungen werden für alle Lose in diesem Jahr gestellt. Aktuell ist zu erwarten, dass in diesem Jahr für alle Lose (außer Los 4 und Los 8) auch Schlussrechnungen eingehen könnten. Die durch den Beschluss der Bundesregierung erzielten finanziellen Einsparungen aufgrund der Herabsetzung der Umsatzsteuer können nicht abschließend berechnet werden.

Die Finanzierung der Mehrkosten ist laut Fachdienst Schulverwaltung sichergestellt. Die Mehrkosten werden zusätzlich im Haushalt 2021 berücksichtigt. Ein Antrag auf Erhöhung der Fördermittel wird durch den Fachdienst Schulverwaltung gestellt.

Die Verwaltung schlägt vor, entsprechend der beigefügten Vergabeempfehlung der Vergabestelle vom 07.07.2020 der o.g. Firma den Auftrag zu erteilen.

Z a n k e r
Landrat

Anlagen:

Vergabeempfehlung des FD Zentrale Dienste/Vergabestelle vom 07.07.2020

Abstimmungsergebnis:

Ja:

Nein:

Enthaltungen: