



Beschlussvorlage
öffentlich

Einreicher: Verwaltung
Drucksachen-Nr.: KA/242/2020
Einreichung: 13.08.2020

Beratungsfolge	Termin	TOP
Kreisausschuss	17.08.2020	

Betr.:

Öffentliche Ausschreibung Nr. 021-2020-UHK_Los 10: Grundschule Großengottern Sanitäranbau Neubau + Treppe – Stahlbauarbeiten

Der Kreisausschuss möge beschließen:

Im Ergebnis der Öffentlichen Ausschreibung Nr. 021-2020-UHK_Los 10: Grundschule Großengottern Sanitäranbau Neubau + Treppe – Stahlbauarbeiten gemäß § 3 VOB/A i.V.m. ThürVgG und ThürVVöA wird der Auftrag nach Ablauf der Informations- und Wartepflicht gemäß § 19 ThürVgG an den Bieter

Metallbau Eitner GmbH & Co. KG
Birkenweg 3
07570 Weida

mit einer **Auftragssumme netto i.H.v. 18.410,00 €** (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) erteilt.

Begründung:

Die Eignung des obigen Bieters wurde geprüft und ist gegeben. Der Bieter erfüllt mit seinem abgegebenen Angebot die fachlichen/technischen Anforderungen. Der Preis war das einzige Zuschlagskriterium. Der Bieter hat das Angebot mit dem günstigsten Preis eingereicht.

Haushaltsstellen (HH-Stellen)	2110.007.5000	2110.007.9400	2110.007.9405 Deckung aus 2001.3611
Haushaltsrest aus 2019:	-	95.024,92 €	1.223.534,31 € (davon 200.000 € geplant für die Baumaßnahme GS Großengottern)
+ Haushaltsansatz für 2020:	88.500,00 €	190.000,00 €	-
- Inanspruchnahme der HH-Stellen: (Stand 28.05.2020)	3.671,25 €	79.258,45 €	-
= für das Projekt verfügbare Mittel:	84.828,75 €	205.766,47 €	200.000,00 €
= für das Projekt verfügbare Mittel gesamt:	490.595,22 €		
HH-Stelle für einzuplanende Wartungskosten: Los 8 – Heizung- und Sanitärinstallation (2022-2025) pro Jahr: Wartungskosten gesamt für 4 Jahre:			2110.007.5000 148,75 € inkl. 19% USt. 595,00 € inkl. 19 % USt.

Kostenübersicht alle Lose (ohne Wartungskosten):

ÖA Nr. 021-2010-UHK			Kostenschätzung vor Ausschreibung	Auftragssumme inkl. 19% USt.
Los 1	Gerüstarbeiten	bereits vergeben	3.570,00 €	3.424,23 €
Los 2	Rohbau- und Außenarbeiten		156.997,00 €	147.448,26 €
Los 3	Zimmerer- und Dacharbeiten		40.878,88 €	36.292,60 €
Los 4	Maler- und Trockenarbeiten		57.120,00 €	51.459,60 €
Los 5	Estricharbeiten		6.545,00 €	6.011,29 €
Los 6	Fliesenarbeiten		28.560,00 €	21.731,48 €
Los 7	Tischlerarbeiten		30.940,00 €	44.214,45 €
Los 8	Heizung und Sanitär		21.420,00 €	40.428,89 €
Los 9	Elektroarbeiten		15.470,00 €	23.827,85 €
Los 10	Stahlbauarbeiten		59.500,00 €	21.907,90 €
Summe gesamt			421.000,88 €	396.746,55 €
- für das Projekt verfügbare Haushaltsmittel			490.595,22 €	
= übrige Mittel			<u>93.848,67 €</u>	

Teilrechnungen werden voraussichtlich in diesem Jahr nicht gestellt. Die durch den Beschluss der Bundesregierung erzielten finanziellen Einsparungen aufgrund der Herabsetzung der Umsatzsteuer können nicht abschließend berechnet werden.

Die Finanzierung ist laut Fachdienst Schulverwaltung sichergestellt.

Die Verwaltung schlägt vor, entsprechend der beigefügten Vergabeempfehlung der Vergabestelle vom 12.08.2020 der o.g. Firma den Auftrag zu erteilen.

Z a n k e r
Landrat

Anlagen:

Vergabeempfehlung des FD Zentrale Dienste/Vergabestelle vom 12.08.2020

Abstimmungsergebnis:

Ja:

Nein:

Enthaltungen: